



# COMUNE DI PIETRAFITTA

Provincia di Cosenza



## Oggetto

Messa in sicurezza dei movimenti franosi nelle frazioni  
Franconi, Vicinanzo, Campitello e Dota a rischio PAI R3

Committente Comune di Pietrafitta

## PROGETTO DEFINITIVO

Tavola

TAV.14

Quadro Economico

scala

-

il Geologo

Dott. Marco Eraldo LE PERA

il RUP e Progettista

Inn. Francesco STELLATO

il Sindaco

Rag. Antonio MUTO

Visti e approvazioni

Data Emissione NOVEMBRE 2020

# COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

## PROGETTO DEFINITIVO

### QUADRO ECONOMICO

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NELLE L.TA  
FRANCONI,VICINANZO,CAMPITELLO E DOTA NEL COMUNE DI PIETRAFITTA A  
RISCHIO PAI R3**

A	LAVORI	importi	
A.1	Lavori al netto	€ 690.000.00	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 13.800.00	
A.3	Lavori totali a base d'asta	€ 703.800.00	
	<b>SOMMANO A</b>		<b>€ 703.800.00</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Spese tecniche Progettazione esecutiva e CSP	€ 29.253.09	
B.2	Direzione lavori misure contabilita e CSE	€ 52.835.61	
B.2	Collaudo statico	€ 10.000.00	
B.3	Collaudo tecnico amministrativo	€ 6.000.00	
B.4	Supporto al R.U.P.	€ 9.149.40	
B.5	Rilievi planoaltimetrici	€ 4.500.00	
B.6	Oneri, tributi e spese di pubblicazione	€ 1.500.00	
B.7	Spese commissione di gara	€ 9.000.00	
B.8	Incentivi R.U.P.	€ 14.076.00	
B.9	Relazione e indagini Geologiche	€ 15.700.00	
B.10	Oneri previdenziali	€ 4.469.52	
B.11	IVA su B.1, B.2, B.3, B.4, B.6, B.8	€ 14.601.84	
	Indennita per espropri o servitu	€ 15.000.00	
B.12	Imprevisti	€ 39.734.53	
	<b>SOMMANO B</b>	<b>€ 225.820.00</b>	
C	Iva sui lavori 10%	€ 70.380.00	
	<b>SOMMANO B+C</b>		<b>€ 296.200.00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 1.000.000.00</b>

il RUP e Progettista  
ing. Francesco STELLATO